



# Prefeitura Municipal de Cruzeiro

## Estado de São Paulo

### **TERMO DE RETIFICAÇÃO DA CARTA CONVITE Nº 003/2021**

**PROCESSO Nº.** 9.009/2021

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a execução de obra para a Reforma e Readequação do Edifício do INSS – Área do Poupa Tempo, localizado na Rua Dr. Othon Barcelos, nº 101 – Vila Paulista – Cruzeiro/SP, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações e demais informações constantes dos anexos que integram o presente Edital.

**onde se Lê:**

7.3 A despesa estimada em R\$ 114.629,50...

**LEIA-SE:**

7.3 A despesa estimada em R\$ 125.012,97...

**onde se Lê:**

Anexo II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.0 PINTURA

Subtotal R\$ 40.782,75

Total Final R\$ 114.629,50

**LEIA-SE:**

Anexo II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.0 PINTURA

Subtotal R\$ 51.166,22

Total Final R\$ 125.012,97

**onde se Lê:**

“Anexo V – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Total Geral R\$ 114.629,50

**LEIA-SE:**

“Anexo V – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Total Final R\$ 125.012,97

Ficam mantidas as demais disposições da Carta Convite nº 003/2021 e a retificação está disponível no site: [www.cruzeiro.sp.gov.br](http://www.cruzeiro.sp.gov.br).

Cruzeiro, 08 de outubro de 2021.

**Daniel Marcelo W. Cantelmo**

Presidente da Comissão Municipal Permanente de Licitação